Općina Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 52 450 Vrsar-Orsera, OIB: 03592077573, zastupana po Općinskom načelniku Ivanu Gerometta (u daljnjem tekstu: Naručitelj),

i

________________________ iz _______________, _____________________________, OIB: _____________________ zastupan po ___________________________ (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)

UGOVOR

o izvođenja radova:   

Izgradnja biciklističke staze od ul. Brostolade, uz ŽC 5071, prema luci u Vrsaru
Članak 1.


Naručitelj  povjerava, a Izvoditelj preuzima izvođenje radova: Izgradnja biciklističke staze od ul. Brostolade, uz ŽC 5071, prema luci u Vrsaru, u svemu prema uvjetima iz Poziva na dostavu ponude 
KLASA: 363-01/23-01/0050 URBROJ:2163-40-01-03/32-23-02 od 10.02.2023. godine, te prema  kompletnoj ponudi Izvoditelja br. ​​​​​________ od __________2023. godine, a što sve čini sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 2.


Cijena radova iz članka 1. ugovara se za iznos: ________________ eura, odnosno ________________________ kuna (priliko pretvaranja eura u kune koristiti tečaj 1 euro = 7,53450 kuna). 

U ugovorenu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).


Ugovorna vrijednost obračunava se po stvarno izvedenim količinama.

Članak  3.


Jedinične cijene sadržavaju sve troškove organizacije gradilišta, transporta ljudi i materijala, osiguranja i označavanja gradilišta i ostalo navedeno u natječajnom troškovniku.

Članak 4.


Izvoditelj se obavezuje radove iz članka 1. započeti odmah po sklapanju Ugovora i dostave jamstva za uredno izvođenje radova - Bjanko zadužnica do 2.000,00 eura (15.069,00 kuna, koristeći tečaj 1 euro = 7,53450 kuna), a najkasnije do 20.02.2023. godine i iste završiti u roku od 90  kalendarskih dana. 

  
U koliko Izvoditelj ne završi radove u ugovornom roku, Naručitelj ima pravo zaračunati penale u iznosu od 5 ‰ za svaki dan zakašnjenja, s time da ukupni penali ne premašuju 10 % ugovorne vrijednosti radova.

Članak 5. 


Smatra se da je Izvoditelj uveden u posao kada Naručitelj preda Izvoditelju projektnu dokumentaciju i gradilište na kojem se neometano može raditi.


Datum uvođenja u posao upisuje nadzorni  inženjer u građevinski dnevnik (u daljnjem tekstu: Nadzor).

Članak  6.


Izvoditelj ima pravo na produženje roka građenja u slučaju «više sile» za onoliko dana koliko je trajala «viša sila».


Naručitelj i Izvoditelj utvrđuju kao «višu silu»:

· prirodne događaje koji se smatraju «višom silom»:  potres, osobito jaka studen, oluja i slično,

· mjere donesene aktima nadležnih službi.


Okolnosti koje predstavljaju «višu silu» u smislu odrednica iz prethodnog stavka utvrđuju se upisom Izvoditelja u građevinski dnevnik.

Članak 7.


Izvoditelj će Naručitelju dostaviti rješenje o imenovanju rukovoditelja gradilišta, a Naručitelj rješenje o imenovanju Nadzora prije uvođenja Izvoditelja u posao.


Izvoditelj je dužan na gradilištu ažurno voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, te je dužan unositi sve podatke o tijeku, vrsti i opsegu radova, kao i sve promjene.


Dnevnik potpisuju Nadzor, predstavnik Naručitelja i Izvoditelja svakodnevno.

Članak  8.


Izvoditelj je dužan izvoditi radove u skladu sa propisima za izvođenje takve vrste radova. Svu štetu koja bi nastala na okolnim objektima prilikom izvođenja  radova Izvoditelj će sanirati o svom trošku.


Izvoditelj je dužan svojim radnicima osigurati sva zaštitna sredstva prema propisima za izvođenje takve vrste radova i odgovoran je za sigurnost svojih radnika.

Članak 9.


Izvoditelj je dužan pravovremeno zatražiti potrebna objašnjenja i upute ukoliko u nacrtima ili tehničkom opisu postoje nejasnoće, kako u tijeku rada ne bi dolazilo do zastoja, preinaka ili slično.


Naručitelj je dužan sve radnje od kojih zavisi početak i daljnji tijek radova iz ugovora izvršiti u mjeri da osigura Izvoditelju nesmetan početak i tijek radova na građevini.

Članak 10.

Po završetku radova Nadzor i Naručitelj će preuzeti izvedene radove i zajedno s Izvoditeljem ovjeriti Primopredajni zapisnik uz uvjet da je Izvoditelj prethodno dostavio jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Bjanko zadužnica do 2.000,00 eura (15.069,00 kuna, koristeći tečaj 1 euro = 7,53450 kuna).

Nedostaci utvrđeni Zapisnikom biti će otklonjeni u roku od  10 (deset)  dana od strane Izvoditelja. Ukoliko Izvoditelj ne otkloni  nedostatke, Naručitelj zadržava pravo ne isplatiti okončanu  situaciju sve do otklanjanja nedostataka.

Jamstveni rok za izvedene radove je ______________ godina.
Članak 11.


Naručitelj će Izvoditelju izvedene radove platiti 30 dana po ispostavi ovjerene od strane Nadzora i Naručitelja privremene, odnosno okončane situacije i ovjerenog Primopredajnog zapisnika kod okončane situacije uz uvjete iz prethodnog članka ovog Ugovora. 
Članak 12.


Za sve što nije regulirano ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 13.


Ugovorne  strane su suglasne da će eventualne sporove iz ovog ugovora riješiti prije svega sporazumno preko svojih ovlaštenih predstavnika.


Ukoliko se predstavnici ugovornih strana ne sporazume, sporove će rješavati mjesno nadležan sud prema sjedištu Naručitelja.

Članak 14.


Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa, a sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva).

KLASA: 363-01/23-01/0050
URBROJ: 2163-40-01-03/32-23- ___
Vrsar (Orsera),____._____.2023. godine
	ZA NARUČITELJA:
	
	ZA IZVODITELJA:



	OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE VRSAR-ORSERA
	
	______________________________

	Ivan Gerometta
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